

**Piła, dnia 21 marca 2011 r.**

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

**UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu cywilnego dot. opracowania projektu architektonicznego wielobranżowego na rozbudowę budynku głównego Ars Medical sp. z o. o. w Pile.**

Organizator udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„W § 4 ust. 1 pkt e) wymaga się projektu wykonawczego, który nie jest konieczny do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie tego punktu lub wykreślenie go z projektu umowy”

Odpowiedź :

Wykonanie i przekazanie „Zamawiającemu” projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4) projektu umowy ma być zrealizowane w IV Etapie - w terminie 3 miesiące od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Pytanie 2:

„W § 5 ust. 1 prosimy o zastąpienie zapisu: „Wykonawca wykona Dokumentację projektową w następujących etapach:” zapisem „Wykonawca prześle Dokumentację projektową w następujących etapach:”. Obecny zapis sugeruje, że dokumentacja powinna zostać przekazana i odebrana w terminach określonych w dalszej części niniejszego paragrafu, co jest fizycznie niewykonalne – czas odbioru dokumentacji jest dłuższy od czasu trwania niektórych etapów.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 3:

„Prosimy o doprecyzowanie § 11 ust. 4 pkt b) tj. jakie naruszenia postanowień § 5 Zamawiający ma na myśli ?”.

Odpowiedź:

§ 11 ust. 4 pkt b) przyjmuje postać:


„ w przypadku naruszenia postanowień § 5 ust. 1-3 niniejszej Umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej Umowy dla każdego przypadku naruszenia, nie więcej jednak niż 10 %”.

Pytanie 4:

„Odnosnie § 6 ust. 6 zwracamy się z prośbą o dopisanie zdania w następującej formie: W przypadku, gdy Zamawiający w terminie określonym w § 5 ust. 5 nie zgłosi uwag do dokumentacji, dokumentację uznaje się za odebraną, nawet jeżeli protokół odbioru nie został podpisany”.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.



Prezes Zarządu  
Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 21.03.2011 r.