

Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 29 listopada 2012 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu w trybie określonym w art. 70¹-70⁵ Kodeksu cywilnego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W ogłoszeniu i projekcie umowy jest mowa o wystawianiu faktur nie częściej jak raz na kwartał (za zakończony element robót). Czy można zmienić fakturowanie według stopnia zaawansowania robót na jeden raz w miesiącu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia sposób fakturowania na raz w miesiącu dokonując odpowiednich zmian w umowie.

Zmianie ulega punkt zapis w § 7, punkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane elementy robót po wystawieniu faktur częściowych, zgodnie z zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.”

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią ogłoszenia i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.


PREZES LA BODU
Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 29 listopada 2012 r.