

Ars Medical Sp. z o.o.  
Aleja Wojska Polskiego 43  
64-920 Piła  
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 27 czerwca 2012 r.

**Dodatek nr 7 do SIWZ**

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 2012/S 97 poz. 161356 w dniu 23 maja 2012 r.


W wyniku odpowiedzi na pytania złożone na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust 1 i 2 ustawy w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian w SIWZ:

W rozdziale 20 pkt 12 ulega zmianie uzyskując brzmienie:

*„12. Kwota, o której mowa w ust. 11 pkt. 1 lit. b, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.”*

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu



Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 27 czerwca 2012 r.