

Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 22 sierpnia 2012 r.

Dodatek nr 1 do SIWZ

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie określonym w art. 70¹ i 70³-70⁵ Kodeksu cywilnego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile


W wyniku odpowiedzi na pytania złożone na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian w SIWZ:

Zmianie ulega zapis w SIWZ w rozdziale 20 pkt 11 ppkt 1 otrzymując brzmienie:

- „1) kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części odpowiednio dla terminu zakończenia robót i terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi:
- a) pierwsza część w kwocie 50 % ceny ofertowej brutto na okres do ostatecznego odbioru robót + trzy miesiące,
 - b) druga część w kwocie 50 % ceny ofertowej brutto na okres od ostatecznego odbioru wykonanych robót do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót,”

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu



Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 22 sierpnia 2012 r.