

Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 6 września 2012 r.

Dodatek nr 3 do SIWZ

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie określonym w art. 70¹ i 70³-70⁵ Kodeksu cywilnego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile

W wyniku odpowiedzi na pytania złożone na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian w SIWZ:

Zmianie ulega zapis w SIWZ w rozdziale 13 otrzymując brzmienie:

„Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.”

Zmianie ulega zapis w SIWZ w rozdziale 20 pkt 1 otrzymując brzmienie:

„1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto zamówienia. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed dniem zawarcia umowy.”

W SIWZ w rozdziale 20 zostaje usunięty podpunkt 4 w punkcie 4.


Zmianie ulega zapis w SIWZ w rozdziale 5 otrzymując brzmienie:

*„Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga zakończenia całości inwestycji terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.”*

Nagłówek w SIWZ ulega zmianie i otrzymuje brzmienie **„Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku głównego wraz z instalacjami medycznymi Ars Medical Sp. z o.o. w Pile (II przetarg)”**

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu



Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 6 września 2012 r.